


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ จำนวน ๑ แห่ง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโยธสังเขป เป็นงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
๔. กำหนดราคากลาง ณ วันที่ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๒๕,๕๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕.๑ แบบ ปร.๖
- ๕.๒ แบบ ปร.๕
- ๕.๓ แบบ ปร.๔
- ๕.๔ งดงาน-งดเงิน
- ๕.๕ แบบแปลน


๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|------------------------------|---|---------------|
| ๑. นางสุกัญญา ชัชวาลย์ | ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางเพ็ญวิมลรัตน์ โคตรชารี | ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๓. นายประเสริฐ ฉิมชาติ | ตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ช.๒ | กรรมการ |

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางสุกัญญา ชัชวาลย์)

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางเพ็ญวิมลรัตน์ โคตรชารี)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายประเสริฐ ฉิมชาติ)

ตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ช.๒

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ จำนวน ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่ -

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ -

แบบ ปร.4 และปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ กันยายน 2561

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	225,506.68	
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		
3	ประเภทงานชลประทาน		
4	ประเภทงานครุภัณฑ์	-	
สรุป	รวมค่างก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	225,506.68	
	ราคากลาง	225,500.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)	

ลงชื่อ.....นางสาว Nonat.....ประธานกรรมการ

(นางสุกัญญา ชัชวาลย์)

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....Janur.....กรรมการ

(นางเพ็ญวิมลรัตน์ โคตรซารี)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....นายประเสริฐ ภูมิชาติ.....กรรมการ

(นายประเสริฐ ภูมิชาติ)

ตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ช.๒


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	
ประเภทงาน	ปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ จำนวน ๑ แห่ง	
เจ้าของโครงการ	โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ		
แบบเลขที่	-	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 2 แผ่น	
ปรับราคาเมื่อวันที่	กันยายน 2561	


หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

FACTOR.F ประเภทงานอาคาร เื่อนโซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 15% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	172,484.84	1.3074	225,506.68	
2	ประเภทงานทาง	0		0	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	0		0	
4	ประเภทงานชลประทาน	0		0	
5	ประเภทงานครุภัณฑ์	0		0	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			225,506.68	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			225,500.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)			


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางสุกัญญา ชัชวาลย์)

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางเพ็ญวิมลรัตน์ โคตรชาวี)

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายประเสริฐ ฉิมชาติ)


ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน


ตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ช.๒

บัญชีประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง


แผ่นที่ 1/2

โครงการก่อสร้าง		ปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ จำนวน ๑ แห่ง				แบบเลขที่ -		
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี				เอกสารเลขที่ -		
ผู้ประมาณการ		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง						
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน	
1	งานรื้อถอน							
	รื้อถอนผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	ตร.ม.	4	-	-	40.00	160.00	160.00
	รื้อถอนประตูไม้พร้อมกลอง	ตร.ม.	4	-	-	120.00	480.00	480.00
	รื้อถอนโคมไฟ	จุด	2	-	-	35.00	70.00	70.00
	รวมงานรื้อถอน						710.00	710.00
2	งานโครงสร้างหลังคา							
	เหล็ก C 150x50x20x3.2 mm.	ท่อน	4	861.00	3,444.00	406.00	1,624.00	5,068.00
	เหล็ก ■ 1"x2"x3.2 mm. (✓)	ท่อน	13	427.00	5,551.00	194.00	2,522.00	8,073.00
	เหล็ก ■ 1 1/2"x3"x2.0 mm. (✓)	ท่อน	17	440.00	7,480.00	200.00	3,400.00	10,880.00
	เหล็ก ■ 2"x4"x3.2 mm. (✓)	ท่อน	12	925.00	11,100.00	421.00	5,052.00	16,152.00
	แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอน หนา 0.4 มม.	ตร.ม.	74	290.00	21,460.00	70.00	5,180.00	26,640.00
	ครอบข้างแผ่นหลังคา	ม.	16	260.00	4,160.00	50.00	800.00	4,960.00
	สกรูยึดแผ่น	ตัว	400	2.50	1,000.00	-	-	1,000.00
	ไม้เชิงชายสำเร็จ 8"	ม.	30	82.00	2,460.00	69.00	2,070.00	4,530.00
	ไม้ฝ้าเฉมร่า 8"	แผ่น	16	67.00	1,072.00	20.00	320.00	1,392.00
	รวมงานโครงสร้างหลังคา				57,727.00		20,648.00	78,695.00
3	งานพื้น-ผนัง							
	งานคอนกรีต	ตร.ม.	2.50	1,775.70	4,439.25	306.00	765.00	5,204.25
	งานเหล็กตะแกรงไวท์เมท	ตร.ม.	8	27.00	216.00	5.00	40.00	256.00
	งานไม้แบบ	ลบ.ฟ.	1.27	808.41	1,026.68	-	-	1,026.68

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางสุกัญญา ชัชวาลย์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางเพ็ญวิมลรัตน์ โคตรชาติ)

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายประเสริฐ ฉิมชาติ)

ตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ช.๒

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน	
	ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	1.40	-	-	133.00	186.20	186.20
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	1	32.71	32.71	-	-	32.71
	ตะปู	กก.	1	35.00	35.00	-	-	35.00
	ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 40x40 ซม.	ตร.ม.	28	320.00	8,960.00	158.00	4,424.00	13,384.00
	งานอิฐมอญครึ่งแผ่น	ตร.ม.	24	285.00	6,840.00	89.00	2,136.00	8,976.00
	งานฉาบปูน	ตร.ม.	50	75.00	3,750.00	82.00	4,100.00	7,850.00
	รวมงานพื้น-ผนัง				25,299.64		11,651.20	36,950.84
4	งานฝ้า-เพดาน							
	งานฝ้าเพดานแผ่นเรียบหนา 4 มม.	ตร.ม.	24	267.00	6,408.00	75.00	1,800.00	8,208.00
	ฝ้าฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	28	335.00	9,380.00	75.00	2,100.00	11,480.00
	รวมงานฝ้า-เพดาน				15,788.00		3,900.00	19,688.00
5	งานทาสี							
	งานขุดล้างผนังเดิม	ตร.ม.	59	-	-	10.00	590.00	590.00
	ทาสีน้ำพลาสติก ทาสีจริง 2 รอบ	ตร.ม.	169	35.00	5,915.00	30.00	5,070.00	10,985.00
	ทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	72	40.00	2,880.00	38.00	2,736.00	5,616.00
	รวมงานทาสี				8,795.00		8,396.00	17,191.00
6	งานเบ็ดเตล็ด							
	ประตู ป.1 พร้อมอุปกรณ์	ชุด	1	15,200.00	15,200.00	-	-	15,200.00
	คอมไฟฟ้า	ชุด	2	1,875.00	3,750.00	150.00	300.00	4,050.00
	รวมงานเบ็ดเตล็ด				18,950.00		300.00	19,250.00
	รวม 1-6 เป็นเงิน				126,559.64		45,605.20	172,484.84

ลงชื่อ.....*นางสาว นก*.....ประธานกรรมการ

(นางสุกัญญา ชัชวาลย์)

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....*Janiz*.....กรรมการ

(นางเพ็ญวิมลรัตน์ โคตรชารี)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....*ประเสริฐ*.....กรรมการ

(นายประเสริฐ ฉิมชาติ)

ตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ช.๒


กำหนดงวดงาน - งวดเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง


รายการก่อสร้าง ปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ จำนวน ๑ แห่ง
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน (หกสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น ๑ งวดงาน
เอกสารประกอบสัญญา

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐% (หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของวงเงินตามสัญญาจ้าง)
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๑.๑ งานรื้อถอน ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๑.๒ งานโครงสร้างหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๑.๓ งานพื้น-ผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๑.๔ งานฝ้า-เพดาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๑.๕ งานทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๑.๖ งานเปิดเต็ล็ด ทั้งหมดแล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๑.๗ ปฏิบัติงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามรูปแบบรายการ
พร้อมทำความสะอาดสถานที่ให้เรียบร้อย

ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางสุกัญญา ชัชวาลย์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางเพ็ญวิมลรัตน์ โคตรซารี)


ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน


ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายประเสริฐ ฉิมชาติ)


ตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ช.๒



แปลนพื้นเดิม
 มาตรฐาน 1 : 100



แปลนพื้นใหม่
 มาตรฐาน 1 : 100



ป1 กวอบานอลูมิเนียม ชนิดบานสวิง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ลงชื่อ *สม. เรือง* ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ *สม.* กรรมการ
 ลงชื่อ *สม.* กรรมการ

REVISION		CHECKED
NUMBER	DATE	

โครงการ	โครงการปรับปรุง ห้องเก็บพัสดุ
สถานที่	โรงพยาบาลพระบรมหาราชวัง 280 หมู่ 1 ต.ระสาพัฒนา อ.เมือง จ.ลพบุรี
วิศวกร / สถาปนิก	
ผู้ควบคุมงาน	
ผู้ตรวจสอบ	นายวิชาญ ชาติไชย ผู้อำนวยการช่าง ชนค. ศึกษาศาสตร์ ชลบุรี
ผู้บันทึก	
มาตรฐาน	แปลนพื้นเดิม แปลนพื้นใหม่
แผ่น	A - 01

